

Tarih: 15.05.2024

İHALE SONUÇ BİLDİRİMİ			
İHALE ADI	TESİS YAPIM İŞLERİ İHALELERİ		
İHALE TARİHİ	22.04.2024		
İHALE NO	İŞİN ADI	SÖZLEŞME BEDELİ	İŞİ ALAN FİRMA
2024/YP-140	TESİS YAPIM İŞİ 01.GRUP	₺ 47.000.000,00	LİDER BALKAYA LİDER MÜH.
2024/YP-141	TESİS YAPIM İŞİ 02.GRUP	₺ 146.500.000,00	PAREN ELEKTRİK LTD.ŞTİ.
2024/YP-142	TESİS YAPIM İŞİ 03.GRUP	₺ 128.400.000,00	MUSTAFA DUTAR ELK.LTD.ŞTİ.
2024/YP-143	TESİS YAPIM İŞİ 04.GRUP	₺ 140.990.000,00	PAREN ELEKTRİK LTD.ŞTİ.
2024/YP-144	TESİS YAPIM İŞİ 05.GRUP	₺ 134.000.000,00	DURAN ÇETİN ELK.ELEKTR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
2024/YP-145	TESİS YAPIM İŞİ 06.GRUP	₺ 52.050.000,00	ARSLAN YATAY SONDAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
2024/YP-146	TESİS YAPIM İŞİ 07.GRUP	₺ 35.400.000,00	METSAN ENJ.LTD.ŞTİ.
2024/YP-147	TESİS YAPIM İŞİ 08.GRUP	₺ 35.000.000,00	YILDIRAN ELK.LTD.ŞTİ.
2024/YP-148	TESİS YAPIM İŞİ 09.GRUP	₺ 46.800.000,00	PEHLİVANLAR MÜH. ELK. İNŞ. TAAH. TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ.
2024/YP-149	TESİS YAPIM İŞİ 10.GRUP	₺ 52.900.000,00	RYM ELEKTRİK LTD.ŞTİ.
2024/YP-150	TESİS YAPIM İŞİ 11.GRUP	₺ 32.500.000,00	GÜL AS ENERJİ VE ELEKTRİK NAK.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
2024/YP-152	TESİS YAPIM İŞİ 13.GRUP	₺ 44.000.000,00	ALCEN ENERJİ DAĞ. A.Ş.
2024/YP-153	TESİS YAPIM İŞİ 14.GRUP	₺ 49.300.000,00	PAREN ELEKTRİK LTD.ŞTİ.
2024/YP-154	TESİS YAPIM İŞİ 15.GRUP	₺ 41.250.000,00	ALCEN ENERJİ DAĞ. A.Ş.
2024/YP-155	TESİS YAPIM İŞİ 16.GRUP	₺ 84.750.000,00	BURAK DOĞAN MÜHENDİSLİK & YUNUS CALP ORT.
2024/YP-156	TESİS YAPIM İŞİ 17.GRUP	₺ 39.750.000,00	KÜÇÜKLER ELK.LTD.ŞTİ.
2024/YP-157	TESİS YAPIM İŞİ 18.GRUP	₺ 75.600.000,00	MTE YENİLENEBİLİR ENJ.LTD.ŞTİ.
2024/YP-158	TESİS YAPIM İŞİ 19.GRUP	₺ 25.550.000,00	ALCEN ENERJİ DAĞ. A.Ş.
2024/YP-159	TESİS YAPIM İŞİ 20.GRUP	₺ 18.350.000,00	ALCEN ENERJİ DAĞ. A.Ş.
2024/YP-160	TESİS YAPIM İŞİ 21.GRUP	₺ 96.600.000,00	ELİS GRUP ENJ.LTD.ŞTİ.

İPTAL EDİLEN İŞ		
2024/YP-151	TESİS YAPIM İŞİ 12.GRUP	Yaklaşık maliyetin üzerinde kaldığından iptal edilmiştir.